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Appel d'Offres Ouvert n° 04/2019

\‘\
RELATIF A L'ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES i@&TLQNS
RURALES DU CENTRE D’AIT OUAFQUA; " . 3‘ 2
(et iE
Appel d'offres ouvert (A.0.0) sur offres de prix (séance publique) en ap° 1 nd aﬁ}%ﬁ 2,

conditions et formes de passation de I'agence urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata.

Entre les soussignés :

L’Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata désignée par « le maitre d’ouvrage » et représentée
par sa Directrice.

D'une part

Et:

MOVSIENTY wsmassmmsmmimis s en qualité .......coeeevececcnieenne,

Agissant en son nom et pour son propre compte

Faisant élection de domiCile : .......coiiiioiiriie it e e
Inscrit au registre du commerce de ..........cccceevrernnnnne SOMSIE ™ mmmsniniiinis s asnsmess srmmmemummins
e R BN B LT S ————————————————————

IR (ol SRR DRI B wemmmmasusanssnrenmses e Ouvert aupres

En vertu des pouvoirs publics qui lui sont conférés, au nom et pour le compte du............... désigné
ci-aprés par

« Le contractant »

D'autre part,

Il a été arrété et convenu ce qui suit :
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Article 1 - Objet de I'appel d’offres

Le présent appel d'offres a pour objet I'élaboration du plan de développement des
agglomérations rurales Du centre d’Ait QOuafqua province de Tiznit. Le but étant de concevoir
un cadrage réglementaire pour améliorer les conditions et les modes d’orientation et de maitrise
de I'urbanisation.

Article 2 - Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d*
Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata (AUTTT). Ay

*
% DA g Agence Urbaine de
Article 3 - Répartition des lots & S o ot  Taznits Tata
cE\ Kk EkKk
Le présent appel d'offres est lancé en lot unique .o
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Article 4 - Pieces constitutives du marche abitat et 82

Les piéces constitutives du marché qui résultera du présent appel d’offres sont les suivantes :

1- L'acte d’engagement diment rempli et signé ;
2- Le présent cahier des prescriptions spéciales portant mention lu et accepté ;
3- L'offre technique du prestataire ;

4- La décomposition du montant global ;

5- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services
portant sur les prestations d'études et de maitrise d'ceuvre passés pour le compte de
I'Etat, approuvé par le décret n°2-01-2332 du 22 rabia [ 1423 (4 juin 2002).

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces
prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Article 5 - Références aux textes généraux
Les études devront étre réalisées conformément aux textes suivants :

1. Le dahir n°1-60-063 du 30 hijja 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des
agglomérations rurales ;

2. Le Dahirn®1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11/11/2003) portant promulgation de la loi n°
69-00 relative au controéle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ;
3. Décret N°2-13-426 du 08 Chaaban 1434 (17 Juin 2013) portant création de I'’Agence Urbaine
de Taroudannt.

4. Décret N°2-17-634 du 11 Joumada II 1439 (28 Février 2018) portant modification des
territoires de compétence des agences urbaines ; notamment son article 2 ;

5. Le Décret n° 2-02-121 du 24 Chaoual 1424 (19/12/2003) relatif aux contrdleurs d’Etat,
commissaires du gouvernement et Trésoriers payeurs auprés des entreprises publiques et
autres organismes ;

6. Le Décretn®2-05-741 du 11 joumada II 1426 (18 Juillet 2005) modifiant le décret n°2-01-
2723 du 12 mars 2002, fixant le taux des cotisations dues a la Caisse nationale de sécurité sociale;
7. Le Dahir portant loi n® 1.93.51 du 22 Rabia | 1414 (10 septembre 1993), instituant les
Agences Urbaines, notamment son article 3 ;
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8. Le Décret n°® 2.93.67 du 27 Rabia II 1414 (21 septembre 1993) pris pour l'application du
dahir portant loi n° 1.93.51 du 22 Rabia [ 1414 (10 Septembre 1993), instituant les agences
urbaines ;

9. Le reglement relatif aux marchés publics de I'Agence Urbaine de Taroudannt du 07 Juillet
2014;

10. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de service portant
sur les prestations d’études et de maftrise d’ceuvre passes pour le compte de I'état (ccag-emo) ;
approuve par le decret n® 2332-01-2 du 22 rabii i 1423 - 4 juin 2002 ( Publié au BO n° 5010 du
6 Juin 2002);

11. L’arrété du Ministre des Finances portant organisation financiére et comptable des Agences
Urbaines n° 2 3572 du 08 juillet 2005 ;

12. La décision du Ministre des Finances fixant seuil de visa pour les Agences Urbaines n°® 2-2124
du 06 mai 2005;

13. Le dahir n® 1.15.05 du 19/02/2015 relatif a la loi n® 112.13 relative a w&gﬁgx‘wt des
marchés publics ;

14. La circulaire n°® 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du D
décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnair
marchés publics.

15. Les textes officiels réglementant la main d'oeuvre et les salaires ;

construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces
exigibles en application de la législation relative a 'urbanisme et aux lotissements, groupes
d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;

17. Les dispositions du présent Cahier des Prescriptions Spéciales ;

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I'Etat rendus applicables a I’Agence
urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata. Le Contractant devra se procurer ces documents s'il ne les
posséde pas et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux
obligations qui y sont contenues.

Article 6 - Présentation de I'étude

Dans le cadre de la participation active de I’Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata dans la
promotion du cadre de vie du monde rural, cet établissement s’est intéressé, conformément aux
directives royales et aux orientations du Ministére de tutelle, et depuis sa création, a la
couverture totale en documents d’'urbanisme et en photos aériennes et restitutions. Aussi,
I’Agence est un partenaire important dans la gestion des extensions urbaines et de la
préservation de l'environnement, ainsi que la programmation, I'exécution et le suivi des
différents programmes de mise a niveau et de développement des provinces de son ressort.

Ceciditet parle lancement de cette étude du Plan de Développement des Agglomérations Rurales
du centre d'Ait Ouafqua (commune rurale d’Ait Ouafqua province de Tiznit). I'’Agence continue
ses efforts fournis au profit des communes rurales en tant que assistant et partenaire visant
I'amélioration des conditions de vie des citoyens notamment dans les régions ou plusieurs
entraves au développement persistent encore. (Pauvreté, vulnérabilité, enclavement,
topographie accidentée, conditions climatiques difficiles et pénibles, déficit en infrastructure et
superstructure, potentialités économiques et touristiques inexploitées ou mal exploitées...etc.).
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1. Situation géographique :

La commune territoriale d’Ait Ouafqua reléve du territoire du cercle de Tafraoute, province de
Tiznit. Elle se situe a environ 30 km de la ville de Tafraoute et 60 km de la ville de Tiznit.

La C.T d’Ait Ouafqua est limitée :

o Au Nord par les C.T Irigh Ntahala, Tarsouate et Tizghrane it ;

o Au Sud par la C.T Tamanarte, province de Tata; " *\_
’ ; ionit e Agence Urbaine de \ - £
o A l’Est par la C.T Tarsouate, province de- Tiznit; 8 3 (omiaontTanit Tota iz
o Al'Ouest par la C.T Infeg, province d'Ifni; <% it

5% 2,

sge ere 5.8 i ChZ & &/

2. Définition de 'aire d’étude ; & o
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% /yi0ement S
2bitat et 82

‘Dcrrées carographiques 22013 Cooge magere 22015 CNES/ Avkus Dignal@cbe | 22

L'aire d’étude est composée de I'ensemble du périmétre couvert par la restitution du centre
d’Ait Ouafqua, soit 400 ha.

Données générales :

e Le nombre de population de la commune d’Ait Quafqua a connu un taux d’accroissement
négatif de -2.59 %, passant de 5472 habitants en 2004 a 4210 en 2014 répartis sur 1182
ménages.

e les types d’habitat prédominants sont I'habitat du type maison marocaine Moderne qui
représente 48% et le logement de type rural qui représente 48 %.
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e L’activité dans la commune d’Ait Ouafqua s’appuie en premier lieu sur I'agriculture et
I'élevage.

e Le taux net d'activité de la commune est de 30.9%.

e La couverture en équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs est relativement faible et

n’atteint pas la moyenne. e =
P y me du M,
o) %
e Le réseau routier dans la commune d’Ait Ouafqua est structuré prin gpqe'l ment a p\ﬁt&r es
inci Agence Urbaine de '\ = 2_
routes provinciales 1910 et 1916. B g, M T is
cE & K 5 }
g5\ DAAF /& ;/
e a8
= = 4 . \0'
Article 7 - Objet du plan de développement o I A
€na (99 QQ -
J.0gement T gt s

2bitat et 0%~
En application des dispositions du dahir n°1-60-063 du 25 juin 1960 relatif au développement

des agglomérations rurales, le plan de développement a pour objet de délimiter notamment :

e Les zones réservées a I'habitat des agriculteurs comportant l'installation de batiments
d'exploitation agricole ;
e Les zones réservées a I'habitat de type non agricole, au commerce, a l'artisanat et a
lI'industrie ;
e Leszones dans lesquelles toute construction est interdite ;
e Le tracé des principales voies de circulation ;
* Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ;
e Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux installations de la
vie sociale et notamment au souk et a ses annexes.
Ce document réglementaire d'utilisation et de gestion de l'espace doit répondre aux besoins de
la population locale et augmenter I'attractivité des territoires ruraux en veillant a :

e Ladiversification des activités économiques et le développement de I'emploi qu'il s'agisse
des mesures de formation ou de soutien au transfert de connaissances, ou des mesures
d'accompagnement a la restructuration et a la modernisation, et ce, en vue de
repositionner lesdits agglomérations en tant que pdles de développement ;

e L'amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales par le biais de l'attractivité
résidentielle, 'amélioration de 'acceés aux équipements collectifs et aux services sociaux
et de proximité, la restructuration et la valorisation du patrimoine rural, le savoir-faire
local et I'identité culturelle ;

e L'articulation idoine en termes de connectivité entre lesdits agglomérations et les autres
agglomérations rurales avoisinantes par le biais de voies de liaison et de nouveaux modes
de déplacements ;

o La préservation des ressources naturelles et des terres agricoles.

Cette nouvelle approche du plan de développement des agglomérations rurales doit étre une
expression s'inscrivant dans le cadre d'un développement durable intégré reposant sur une
approche globale et coordonnée des territoires ruraux dans leurs diverses composantes : sociale
(démographie, services..), économique (activités, bassin d'emploi, ressources) et
environnementale.
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Article 8 - Principes d'intervention

Le plan de développement doit étre en parfaite cohérence avec les politiques de développement
et de planification menées tant a I'échelon national que régional ou provincial.

Cette cohérence doit également participer a la convergence des stratégies et programmes
sectoriels a des proportions variables selon I'approche et la vocation de la zone, et ce :

e par la synergie des interventions de maniére a ce que les agglomérations rurales
augmentent leur potentiel de croissance et de productivité et rﬁhforcent la cohésion
sociale et se transforment en véritables pdles de developpement o /

e par l'encouragement de l'inter-territorialité en vue d'une m«r}gllef;r Tﬁéf?j’jfﬁposition des
espaces ruraux. e A K

Article 9 - Missions du contractant

Les prestations a réaliser au titre du présent appel d'offres consistent a proééaér tout d'abord
par une meilleure connaissance de l'aire de l'étude, en vue de l'élaboration du plan de
développement depuis I'expression initiale de la problématique jusqu'a la définition finale du
projet a soumettre a I'enquéte publique et aux délibérations de la commune concernée.

La finalité ultime de ce travail est la conception d'un plan de développement souple, incitatif,
privilégiant la dynamique et le développement des espaces ruraux et I'amélioration du cadre de
vie de la population.

Pour I'élaboration de I'étude, les différentes phases a développer par le contractant se présentent
comme suit:

Phase 1: Diagnostic territorial, orientations d'aménagement et projet de plan de développement
Phase 2 : Mise en forme du dossier du plan de développement.

v Mission I : Dossier du plan de développement a soumettre pour accord et avis
respectivement aux départements de I'Agriculture et de I'Equipement ;
v" Mission II : Dossier du plan de Développement a soumettre 3 I'EP et aux DC ;

Phase 1- Diagnostic territorial, orientations d'aménagement et projet plan de
développement

Cette phase consiste en 1'élaboration d'un diagnostic exhaustif de 'aire d'étude a travers une
analyse scientifique des données et des statistiques des différents secteurs. Elle a également pour
objet de mettre en évidence les enjeux majeurs susceptibles d'orienter 1'élaboration du plan de
développement en question.

Les thémes du diagnostic sont ceux nécessaires a l'expression des enjeux. Il appartient au
contractant d'identifier et de hiérarchiser les thémes nécessitant des analyses approfondies au
regard des spécificités du territoire ou des objectifs des acteurs.

A titre indicatif, le diagnostic abordera notamment :

0 ladémographie : les caractéristiques et les tendances ;

0 lesactivités économiques:les ressources et les activités dominantes, stratégies et acteurs,
le portage de I'action économique, les sites économiques,... ;

0 l'organisation spatiale : la situation de I'habitat et des équipements, la cohabitation terres
agricoles et habitat, ... ;
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0 les déplacements et la mobilité : la situation de la voirie, les modes de déplacement, ... ;

0 le foncier : la consommation du foncier, les contraintes fonciéres, les zones potentielles
d'ouverture a 'urbanisation, ... ;

0 la protection et la gestion des ressources naturelles, la prévention des risques naturelles
et la préservation et la mise en valeur du paysage et du patrimoine.

Il ne s'agit donc nullement de faire une monographie descriptive des problématiques et des
stratégies mais d'apporter les éléments de cadrage nécessaires a 1'élaboration du plan de
développement en mettant en exergue l'analyse croisée des différents aspects traités.

clm a par la syite'en

. e de
- 5 }arou&é‘.ﬂwp

% KK

orientations générales d' amenagement et de programmation, puls en dis
opposables au tiers a savoir le projet de plan de développement.

De méme, chaque aspect analysé devra étre couronné par une synthése p
faiblesses, les opportunités et les menaces dont le croisement final permettr
image prenant en considération l'ensemble des dimensions a traiter.

Les données de cette lére phase devront étre restituées sous forme d'un document de
présentation composé essentiellement de cartes et de graphiques commentés de textes
explicatifs et analytiques, faisant synthése des investigations, données et bilan de la concertation.

Cette phase sera couronnée également par I'établissement du projet de plan de développement
a une échelle qui sera proposée par le BET et validée par le maitre d'ouvrage.

Ce plan est I'outil réglementaire d'utilisation et de gestion de I'espace permettant de traduire en
dispositions urbanistiques réglementaires opposables aux tiers, l'ensemble des orientations
issues du diagnostic territorial. Le plan sera accompagné d'un réglement qui définira les
principales regles d'utilisation du sol, les formes urbaines, la densité par secteur, le minimum
parcellaire, la hiérarchie du réseau viaire ...

La durée nécessaire pour la réalisation de cette phase est de 3 mois a compter de la date de
notification de I'ordre de commencement de la phase 1.

Afin d’enrichir le diagnostic, le BET est tenu d’animer au moins un atelier de réflexion en
présence des principaux partenaires et ce, avant la remise des documents de la 1ér¢ phase
en version provisoire. La date de cet atelier sera arrétée d'un commun accord avec le
maitre d’ouvrage

Phase 2 : Mise en forme du dossier «plan de développement »

v Mission I: Dossier « Plan de développement a soumettre 3 l'accord et l'avis
respectivement des Départements de [I'Agriculture et de I'Equipement»

Cette phase consiste a finaliser le projet de plan de développement pour I'élaboration de
la version a soumettre aux départements de 1'Agriculture et de I'Equipement
conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir du 25 juin 1960 relatif au
développement des agglomérations rurales. Ladite version sera composée d'un plan
graphique avec réglement, a une l'échelle arrétée d'un commun accord avec le maftre
d'ouvrage, et d’un rapport justificatif. Ce travail devra étre validé préalablement par le
Maitre d'ouvrage avant de le soumettre auxdits départements.
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La durée nécessaire pour la réalisation de cette mission est de 2 mois a compter de la date
de notification de I'ordre de commencement de la phase Il mission I.

Mission II : Dossier « Plan de développement a soumettre a I'Enquéte Publique et aux
Délibérations Communales »

A7

Les remarques et suggestions soulevées par les départements de 1'Agriculture et de
'Equipement seront transmises au contractant pour correction. Ce dernier est tenu
d'apporter les modifications nécessaires en vue de la mise forme de la version a soumettre
a l'enquéte publique et aux délibérations communales (PDAR et rapport justificatif)
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

La durée nécessaire pour la réalisation de cette mission ne p ]
W . - O . *
compter de la date de notification de I'ordre de commencement d¢ la J;lwnqu a phase
Agense UToa g =

R
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Article 10 - Documents mis a la disposition du contractant e ‘/{é’j
s e

Suite a la notification de I'approbation du marché, I'Agence Urbaine remet
décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du cahier de
prescriptions spéciales et des piéces expressément désignées comme constitutives du marché.

A la remise de I'ordre de service au contractant, le maitre d'ouvrage remettra au contractant les
documents photogrammeétriques ou topographiques disponibles (restitution, photographies
aériennes, plans topographiques, image satellite, ...) ;

Le maitre d'ouvrage se chargera également de lui faciliter les contacts avec les autres
administrations pour l'accés aux informations complémentaires nécessaires.

Article 11 - Composition de lI'équipe

Les missions relatives a 1'élaboration de I'étude du Plan de Développement nécessitent la mise
en place d'une équipe cohérente dirigée par un chef de projet (Architecte ou un Architecte-
Urbaniste). Cette équipe doit présenter des compétences confirmées dans les domaines suivants:

- Géographie;

- Urbanisme ;

- Economie ;

- démographie et statistiques ;
- Foncier;

- Infrastructures.

Cette équipe de base peut étre complétée par d'autres profils selon la taille et les spécificités de
l'aire d'étude. Le chef de file doit posséder une expérience confirmée en matiére d'urbanisme,
d'élaboration et de suivi d'études similaires.

En cas de désistement d'un membre de 1'équipe titulaire, le chef de projet est tenu d'informer le
maitre d'ouvrage a cet effet et proposer un remplacement du profil en question pour validation
du maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le chef de projet n'est pas le contractant, il devra étre investi par ce dernier de tous
les pouvoirs décisionnels techniques afférents a I'étude du plan de développement en question.
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Article 12 - Rendus et délais d'exécution

‘m\e cfu ;1
La durée totale de I'étude sera de dix mois (10) hors délais d'instructions et des ecﬁo\ns.»cLe
contractant s'engage a démarrer les études dés réception de l'or e* o ﬁ%};‘ﬂ&e \ de
commencement. Aussi, le contractant devra respecter les délais de réalisatio cFE{ umsmam*pdur
les différentes phases décrites précédemment selon le tableau ci-dessous : “go D ﬂ A J,.

; Délais du R
Phases de I'étude Nbre dey j’ I
rendu fat et 4
Phase 1 : Diagnostic territorial, Orientations ) L oy
S ; . |-08 copies en édition provisoire +DVD
d'aménagement et projet de plan de | 5mois _ s .,
4 -08 copies en édition validée + DVD
développement
Mission I :
Dossier « Plan de . o o
développement & soumettre a -08 copies en édition provisoire + DVD
I'accord et l'avis 3 mois |-08 copies pour avis des Départements
Phase 2 : respectivement des de I'Agriculture et de I'Equipement
Départements de I'Agriculture
Plan de P
svel et de I'Equipement»
Développement i qion 1t :
Dossier « Plan de . |-08 copies en édition provisoire
5 % . | 2 mois . i
développement a soumettre a -08 copies pour la tenue de I'EP/DC
I'EP et aux DC »

Le contractant est tenu de se conformer aux ordres de service qu'il recoit de I'administration
pour la reprise de I'étude au terme de chacune de ses phases.

Le contractant aura a fournir, sur support numérique (disque dur externe), les fichiers
numériques sources et modifiables, en plus d’'un format PDF.

1- Rendu, textes et graphiques

¢ Lesrapports en édition provisoire et les rapports en édition finale de chaque phase ;
* Lesplans sous format d’une feuille de restitution avec cartouche et légende ;
e Le DVD comprenant les fichiers numériques constituant les documents écrits

modifiables :
O pour les textes et les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, PSD pour les images et
schémas.

© pour le projet du plan de développement, le rendu du document graphique,
a chaque phase, doit étre de format DWG Congu avec le logiciel AUTOCAD.

L'impression des documents relatifs aux phases 1 et 2, se fera en recto ou recto verso selon le
choix, texte noir et couleur, photos et cartes en quadrichromie sur un support papier de bonne
qualité.

Le prestataire devra remettre les documents afférents a chaque phase en langue francaise,
accompagné d'une synthése en langue arabe.
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2- Numérisation du PDAR
La dématérialisation du plan de développement consiste 4 mettre en ceuvre les moyens
nécessaires pour disposer sous forme numérique des documents graphiques et des textes qui le

compose.

Le prestataire devra remettre au maitre d’ouvrage un PDAR numérisé selon le cahier des charges

de structuration des données a arréter d'un commun accord avec le mai Il doit
également proposer une méthodologie qui permet une exploitation d dfo Sni {tuées
dans un systeme d’information géographique (SIG) et I'édition du Q£ ) lngj]e eptaire
opposable. Tafﬁm‘m Tinit Tata) £5
* 7‘ é‘;:
w

Article 13 - modalité de paiement

%;E”’QM‘“‘d \‘AQ /
Le reglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de déco tb@_et%ﬁ par le
maitre d’ouvrage en application des prix figurant dans la décomposition du montant global et
par rapport aux prestations réellement exécutées.

Le montant de chaque décompte est réglé au prestataire aprés réception par le maitre d’ ouvrage
de toutes les piéces justificatives nécessaires a sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales
ou par ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage.

> Mode de réglement :
Sur ordre de virement du maitre d’ouvrage, les sommes dues au prestataire seront versées au
comple bancalre N u.cwsssmsmase ouvert aupres de.....oeeeeeerevreeeenn

Les paiements seront effectués aprés validation des documents finaux de chaque phase, tel que :

Phase 1:

e Vingt-cinq pour cent (25%) lors de la validation de la 1ére phase «Diagnostic
territorial, orientation d'aménagement et projet plan de développement»

Phase 2 :

* Trente pour cent (30%) Lors de la validation de la 1ére mission de la 2éme phase : «
Dossier «Plan de développement a soumettre a l'accord et l'avis respectivement des
Départements de I'Agriculture et de 'Equipement»»

* quarante-cinq pour cent (45%) Lors de la validation de la 2éme mission de la 2éme
phase : Dossier « Plan de développement & soumettre a I'EP et aux DC »

Article 14 - Modalités de concertation et de suivi

II convient de préciser que la concertation autour du projet de Plan de Développement
s'organisera a trois échelles :

e La concertation pendant la phase d'élaboration du projet du plan de développement :
sous forme de réunions techniques organisées lors des phases d'étude et pendant
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lesquelles le BET sera invité a faire une présentation des travaux de la phase
correspondante. Ces réunions regrouperont I'ensemble des acteurs concernés :
* Laconcertation réglementaire telle que stipulée par le dahir n® 1-60-063 du 25 juin 1960
relatif au développement des agglomérations rurales.
Le bureau d'étude est chargé par le maitre d'ouvrage de la réalisation des docu s g
nécessaires a la concertation, ainsi que I'animation des réunions technique, @ﬁ,e,cenc\&‘ag
et la rédaction des comptes rendus. Il est également tenu d'apporter Lesﬁorrectiohi

cres . ’ o Agence Urbzine de \ _- @3
différents documents élaborés le long de I'étude. 2 Tiroadann - Tiznit Tata| 2E!
STk

® DAAF [f33®

Article 15 - Approbation et visa du marché

approbation par la directrice de ’Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata et son visa par le
Contréleur d’Etat de I'’Agence lorsque le visa est requis.

& % 1 "\\S
w‘iﬁ?emeﬂ‘ WA
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés notification®’dé son

L'approbation de ce marché sera notifiée 4 'attributaire, dans un délai maximum de soixante-
quinze (75) jours, a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis.

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de
son engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage.

Toutefois, le maitre d’ouvrage peut avant I'expiration du délai visé au paragraphe premier ci-
dessous proposer a l'attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une
période supplémentaire déterminée ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit
confirmer son engagement avant la date limite fixée par le maitre d'ouvrage a compter de la date
de la réception de la lettre recommandée de ce dernier. En cas de refus le cautionnement
provisoire sera restitué a l'attributaire.

Article 16 - Election du domicile du contractant

Les notifications prévues a I'Article 17 du C.C.A.G-E.M.O seront faites a I'adresse indiquée dans
l'acte d'engagement.

En cas de changement d'adresse, le contractant est tenu de faire connaitre sa nouvelle adresse
au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 17 - Réception

Les différents documents sont soumis a des vérifications destinées a constater qu’elles
répondent aux stipulations prévues dans le présent CPS. Ces vérifications sont effectuées par le
maitre d’ouvrage suivant les modalités prévues au présent CPS. Suite & quoi le maitre d’ouvrage
procédera :

- Soit a I'acceptation du rapport, document ou produit sans réserve ;

- Soit invitera le titulaire a procéder a des corrections ou améliorations pour les
rendre conformes aux exigences du cahier des prescriptions spéciales et aux régles
de l'art;

- Soit, le cas échéant, prononcera un refus motivé du rapport, document ou produit
pour insuffisance grave dliment justifiée.
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Chaque remise des documents, pour chaque phase, fera I'objet d’'une réception partielle et
donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal de réception partielle, dont une copie est
notifiée au titulaire, aprés vérification et approbation par 'administration.

Apreés la validation de chaque mission dans le cadre de chaque phase, 'administration notifie par
écrit au prestataire le commencement de I'exécution de la phase suivante.

s du 2
Compte tenu de la nature des prestations et étant donné que le marché &8 %as une

garantie technique, la derniére réception partielle tient lieu de réceptio (féf)mtive du txﬁ"che

hgence Urizzine de

Dans tous les cas, les clauses de réception se conformeront a la réglem nta nraen i)igﬁ

=
>

Article 18 - Nantissement
Dipar—g 4
 Magement \'r.
! Mabitas 1 0% |

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application s d‘fsp‘t)smons de
la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°® 1-15-
05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

La liquidation des sommes dues par I'’Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-Tata, en exécution
du marché, sera opérée par les soins de la Directrice de ’Agence Urbaine de Taroudannt-Tiznit-
Tata ;

Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a l'article 8 de la loi n°112-13 peuvent
étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou
de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de
laloin®112-13.

Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier payeur de I’Agence Urbaine de
Taroudannt-Tiznit-Tata seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire
du marché.

Le maitre d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention «
exemplaire unique » dliment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire
unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Article 19 - Caractere et Nature des prix
A. NATURE DES PRIX

Le présent marché est a prix global.

Le prix est établi et calculé sur la base de la décomposition du montant global annexée au présent
cahier des prescriptions spéciales.

Le prix global couvre et rémuneére I'ensemble des prestations qui font 'objet du marché et telles
qu’elles doivent étre exécutées conformément a ce dernier et ce quelles que soient les quantités
réellement exécutées.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations de services y compris tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et
assurer au prestataire de services une marge pour bénéfices et risques et d'une fagon générale
toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.
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B. CARACTERE DES PRIX

Article 20 - Cautionnement et retenue de garantie

Agence Urbaine de -

. . : A = y . Tiznit: Tata.
Le cautionnement provisoire est fixé 2 3000,00 DH. Le montant du C ﬁﬂ@ﬁﬁ‘éngdéf‘l
fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché.

i

Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a I'E 1
2Dhitat el
St

contractant ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de 30 jo
de la notification de l'approbation du marché.

ant la date

Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace sera restitué et libérée a la suite d'une
mainlevée délivrée par le maitre d'ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date
de la réception définitive du marché.

Il sera déduit des sommes dues au contractant, une retenue de garantie de 10%, qui cessera de
croitre lorsqu'elle atteindra 07 % du montant du marché.

Article 21 - Assurance du contractant

En application de I'article 20 du C.C.A.G-EMO, le titulaire doit adresser avant tout commencement
d'exécution des prestations au maitre d'ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un
ou plusieurs établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou plusieurs polices
d'assurances pour couvrir les risques inhérents a l'exécution du marché découlant du présent
appel d'offres.

Article 22 - Droits de timbre et d'enregistrement

Les droits de timbre et d’enregistrement éventuel sont a la charge du titulaire du marché tel que
ces droits résultent des lois et reglements en vigueur.

Article 23 - Incompatibilité

Le contractant s'engage pendant la durée du marché découlant du présent appel d'offres et
jusqu'a la date de I'achévement de I'étude relative au présent marché et sa validation définitive
par l'administration, a n'entreprendre aucune étude, n'initier ou ne concevoir aucun projet a
caractere immobilier, sur I'ensemble de I'aire d'étude et ce, ni pour son propre compte, ni pour
celui d'une tierce personne.

Article 24 - Sous-traitance

Apres la signature du marché découlant du présent appel d’offres, le Prestataire peut en confier
I'exécution d'une partie a un tiers, sous réserve de notifier a I'administration la nature des
prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que I'identité, la raison ou la dénomination et
I'adresse des sous-traitants.

La sous-traitance ne peut porter que sur la premiére phase de I'étude. Elle n’est valable, définitive
et exécutoire qu’apreés son approbation par I'administration.
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Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises du Prestataire prévues a l'article
141 du Réglement relatif aux marchés publics de '’Agence Urbaine de Taroudannt.

Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 15
jours a compter de la date de I'accusé de réception.

@:Dans le
casou ces obhgatlons n'auraient pas été respectées, 'administration ser sfer(/e le droit E\I'é§lller
t £ %

AGpnCE Urpiine ue
le marché sans préavis ni indemnité. o= Mﬁmm Tiit Tata

#* g <
oo DAAF  Jeo
Article 25 - Pénalités %) €8
® 4’?) BT \z‘ 5“‘
%% ;, Tagement \gq

En cas de retard imputable au prestataire, une pénalité de 1/1000 du montaft'di'Syarché par
jour lui sera appliquée et sera opérée sur le décompte. Toutefois, le montant global des pénalités
pour retard est limité pour chaque partie des prestations a 10 % du montant de la rémunération
correspondante, en application de l'article 42 du CCAG-EMO.

La pénalité sera prélevée d’office sur les sommes dues au Prestataire en exécution du marché.
Au-dela de 10 %, I'administration se réserve le droit de résilier le marché sans indemnité ni
préavis et de réclamer, au contractant du marché, I'indemnisation du préjudice causé, di a cette
résiliation.

Article 26 - Résiliation du marché

Dans le cas ou I'agence urbaine Taroudannt-Tiznit-Tata constate aprés examen des rapports des
différents phases de I'étude que le rendu ne répond pas aux exigences de I'étude, et n’honore pas
les engagements que le contractant a initialement mentionné dans I'offre techniques, y compris
le non-respect des délais ;Le maitre d’ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai
déterminé par une décision qui lui sera notifié par un ordre de service . Passé ce délai, la
résiliation du marché peut étre prononcée par I'agence urbaine .

La résiliation du marché intervient dans les cas prévus par le réglement des marchés publics de
I’Agence Urbaine de Taroudannt et par le CCAG-EMO.

Si l'agence urbaine décide de résilier, elle doit en informer le contractant par lettre
recommandée, et s’engage a payer au contractant la valeur adéquate des travaux déja
réceptionnés.

Article 27 - Retenue a la source applicable aux titulaires étrangers non-résidents au Maroc

Une retenue a la source au titre de 1'imp6t sur les sociétés ou de l'impét sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxes sur la
valeur ajoutée des études réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché.

Article 28 - Secret professionnel et propriété de I'étude

Le contractant est tenu de procéder a un archivage de tous les documents et données qu'il aura
collecté et traités au cours de I'étude. Il restituera ces documents et tous les originaux, en fin
d'étude, au maitre d'ouvrage. Les originaux du plan seront présentés sur calque polyester stable
transparent de premier choix.

Les droits de propriétés intellectuelles des documents produits en exécution de la commande
seront propriété du maitre d'ouvrage. Cette clause vaut pour tout type de support de
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reproduction, tout public et toute zone géographique de diffusion. Il e
d'étude de faire usage de tout ou partie de la présente étude dans n'i
I'autorisation du maitre d'ouvrage.

\ %/zsh"'gemen\ 6"‘”‘9('
@bitat et 8¢,
En cas de litige entre I'’Administration et le prestataire, il sera fait recours a la procédure prévue
par les articles 53 et 54 du CCAG-EMO. Si cette procédure ne permet pas le réglement du litige,
celui-ci sera soumis a la juridiction marocaine compétente statuant en matiére administrative,
conformément a I'article 55 du CCAG-EMO. La loi, qui régit le présent marché et conformément a

laquelle il doit étre interprété, est la loi marocaine.

Article 29 - Reglement des différends et litiges

La Directrice de I’Agence Le Soumissionnaire
Urbaine de Taroudant-Tiznit-Tata Lu et accepté (mention manuscrite)
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°04/2019

« ETUDE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERA?
CENTRE D’AIT OUAFQUA. PROVINCE DE TIZNIT »

4 5
menag emett .
"Habitat e

MODELE DU CADRE DU BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

N° du

ard DESIGNATION DE LA PRESTATION PRIX FORFAITAIRES Hors TVA
IX

L'étude du plan de développement des
1 agglomérations rurales du centre d'Ait
Ouafqua province de Tiznit.

Total hors TVA ev e e cee e veeceecen vesseean
TOtal TVA (cvo %)eeeverneenercrennnsreersaenens

Total TTC...cvevirvrevienenans

[ 11 o [ -SSR

Signature et cachet du concurrent
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°04/2019

CENTRE D’AIT OUAFQUA PROVINCE DE TIZNIT»

Décomposition du montant global

PRIX
N° du| hESIGNATION DE LA PRESTATION p FORFAITAIRES | 01 - HORS
prix qurcentage TVA PAR POSTE
Hors TVA
Phase 1 Diagnostic territorial,
01 Orientations d'aménagement et projet
. 25%
de plan de développement
Mission I :
Dossier « Plan de
développement a
soumettre a l'accord et
02 Phase 2 : Mise en l'avis . 30%
f P — respectivement  des
OFme: EX ROFEeE Départements de
«  Plan €| I'Agriculture et de
Reglement 'Equipement»
d'Aménagement » Mission II :
Dossier « Plan de
03 développement & -
soumettre a I'EP et aux 3%
DC »
TOEALINOES TVA . s vwscusssvosmmmssssn s oo o ok soAss ks Ao LaARsF s Fes anmmren
L L L

Total TTC..cccivvivisiirinisensic
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